Vypracovanie projektovej dokumentécie a prestavba a nadstavba objektu sup. ¢. 123 na bytovy dom, Turéek

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podlfa a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Objednavatel': Obec Turéek

Sidlo : Horny Turéek 363, 038 48 Turcek

Statutarny organ : Jan Teltsch, starosta obce

ICO : 00317012

DIC : 2020597953

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

IBAN : SK24 1111 0000 0016 2094 0006

Osoba poverena preberanim

prac a podpisanim zapisnice

o odovzdani a prevzati diela: Jan Teltsch

Telefon : +421 903 396 161

E-mail : obecturcek@gmail.com
Zhotovitel’ RAVOZA s.r.o.

Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné

Zapisany v: OR Okresného stdu Kosice, odd. Sro, vlozka ¢islo 39100/V

ZastUpena: Ing. Rastislav Vojna - konatel

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

ICO: 50 310 810

DIC: 2120270328

IC DPH: $K2120270328

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN : SK12 7500 0000 0040 2317 9590

Preambula

1. Zhotovitel je uspeSnym uchadzatom v sutazi obstardvanej podlimitnym postupom, nazov
zékazky ,Vypracovanie projektovej dokumentacie a prestavba a nadstavba objektu sup. ¢. 123
na bytovy dom“(dalej len ,Sutaz”).

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania podlimitnej
zékazky, teda vysledok SutaZe a tato Zmluva o dielo sa uzatvara v sulade s predloZzenou
ponukou uspeiného uchadzaca (dalejlen ,zmluva“ alebo ,zmluva o dielo”).

3. VSutazi bola zadefinovana a Zhotovitel v rdmci svojej predloZenej ponuky v SutaZi deklaroval
nasledovné terminy realizacie predmetu zédkazky:

a. Cas potrebny na vypracovanie projektovej dokumentdcie v rozsahu PD pre stavebné
povolenie je 30 kalendarnych dni odo dia podpisania zmluvy o dielo.
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b. Cas potrebny na realizaciu predmetu obstaravania — stavebné préce, je 380 kalendarnych
dni odo dna prevzatia staveniska.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Daniel Krig

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvedtceho na stavbe: Franti$ek Ploransky
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky €. 12164*10-20%)

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,Prestavba a
nadstavba objektu sup. €. 123 na bytovy dom, Turlek” podla Projektovej dokumentacie
a Technickej spravy, ktord vyhotovi uspe$ny uchadzaé na vlastné néklady a to do 30
kalendarnych dni a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym stvisiace
doklady, tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k uspesnému kolauda¢nému konaniu stavby.

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela vyhotovit pre Objednavatela Dielo, ktoré
pozostava zo dvoch Casti:
i._Vypracovania projektovej dokumentdcie v stupni pre stavebné povolenie na prestavbu a

nadstavba objektu stp. ¢. 123 na bytovy dom, Turcek, a to podfa § 2 ods. 1 pism. e) zakona ¢.
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani a prisluSnej potrebnej
technickej vybavenosti v sulade s § 6 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde
rozvoja byvania (dalej aj ako ,SFRB“) na pozemkoch:

- parc. KN-C¢. 1 0 vymere 741 m2, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie,
- parc. KN-C €. 535/6 o vymere 980 m2, druh pozemku: trvaly trdvny porast
parc. KN-C ¢. 687/1 vedena aj ako parc KN-E 2009/1 o vymere 9083 m2, druh pozemku:
ostatna plocha
- parc. KN-C €. 3/1 o vymere 34 m2, druh pozemku: zéhrada,
- parc. KN-C¢. 701/1 vedend aj ako parc KN-E 2010/12 o vymere 5547 m2, druh pozemku:
ostatna plocha
nachddzajucich sa v kat. Gz. Horny Turéek, obec Turcek, okres Tur&ianske Teplice, ktoré su
zapisané na LV ¢. 57 a 323 vedenych katastralnym odborom Okresného tradu Turcianske
Teplice (dalej len ,miesto zhotovenia stavby”) vratane polozkovitého rozpoctu, t. j. vykazu
vymer, podfa poZiadaviek uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy o dielo. Technicka sprava a
projektova dokumentacia, cenova a technickd $pecifikacia pontkaného riegenia (vykaz vymer)
budu bezodkladne po vypracovani (v lehote podla Preambule, bodu 3. a. vyssie) doplnené ako
prilohy k tejto zmluve o dielo;
ii. Realizacia stavby predmetného Najomného bytového domu podfa stavebného povolenia,
projektovej dokumentacie, zmluvy o dielo a podmienok tohto verejného obstaravania vratane
poskytnutia nevyhnutnej sicinnosti stvisiacej s vydanim kolaudaéného rozhodnutia na stavbu

predmetného Najomného bytového domu, podla pofiadaviek uvedenych v prilohe €. 1 tejto
zmluvy o dielo (dalej len ,stavba“);

Realizacia vypracovania projektovej dokumentécie v stupni pre stavebné povolenie na stavbu
vzmysle bodu i. a realizdcia stavby v zmysle bodu ii. dalej spolo¢ne ako , dielo®.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona Dielo v rozsahu vietkych dodavok a vietkych préc, ktoré su
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potrebné na riadne zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Realizaciou stavby podla tejto zmluvy sa rozumie stavebna, technickd a technologickd
inStalacia stavby v mieste zhotovovania stavby ktorym st pozemky uvedené v &l. 1 bode 3.1.
tejto zmluvy, montdz suvisiacich technoldgii a realizacia suvisiacich stavebnych a inych
technickych prac na komplexnu realizéciu stavby (dalej v zmluve aj ako ,,stavebna a technicka
instalacia diela”).

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Zze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizacii diela potrebné.

L.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 794 433,17 €, DPH predstavuje sumu 182 719,63 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktor sa objednavatel zavizuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 977 152,80 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
z4vazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizéciou projektu.

Z celkovej ceny za cely predmet zakazky (za realizaciu diela) predstavuje cena za projektové
prace sumu: 18 005,65 € bez DPH:, DPH predstavuje sumu 4 141,30 € a cena za projektovu
dokumentadciu je 22 146,95 EUR s DPH.

Cena za realizaciu stavebnych prac predstavuje sumu z celkovej ceny za realizaciu predmetu
zakazky:

Cena za stavebné prace v EUR bez DPH: 776 427,52 € bez DPH

Cena za stavebné prace - hodnota DPH v EUR: 178 578,33 €

Celkovd cena za realizaciu stavebnych prac v EUR s DPH: 955 005,85 € s DPH.

Objednévatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitefovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v priebeZnych intervaloch,
po ich protokoldrnom prebrati objednavatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 30 kalendarnych
dni odo dia dorucenia faktiry objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati stavebnych
prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme
protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych préc zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tato vrétit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade zacne nova
lehota splatnosti plynat po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.

Finanéne zdroje budu poskytnuté z prostriedkov SFRB, dotdcii Ministerstva dopravy a z
vlastnych prostriedkov objednavatela.
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1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne uzemie Horny Turéek, obec Turek — parcely uvedené v ¢l. 1
bode 2. pism. i) tejto zmluvy — miesto zhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy co sa tyka realizacie stavebnych prac do
380 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel pripravi a predloZi objednavatelovi na schvalenie ¢asovy harmonogram préc (dalej
len ,Harmonogram prac“), a to do 10 dni od odovzdania projektovej dokumentacie
objednavatelovi a tento bude po vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami tvorit
prilohu €. 2 tejto zmluvy. Harmonogram bude vypracovany ako podrobny vecny a ¢asovy
harmonogram realizécie predmetu zdkazky v ¢asovych tsekoch po tyzdrioch. Dodrziavanie
terminu podfa bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim sucinnosti
Objednavatela. Harmonogram prac musi zohladnit schvalenie finanénych prostriedkov zo SFRB
a Ministerstva Dopravy SR.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sdlade
s technickou spravou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalgieho
postupu pri vykonavani diela.

ZaCiatok vystavby je priamo naviazany na schvélenie finanénych prostriedkov SFRB, dotécie
Ministerstva dopravy. Bez ich schvélenia nie je moZny zagiatok vystavby. Objednavatel bude
zhotovitela bezodkladne po schvaleni poskytnutia finanénych prostriedkov (najneskoér do
piatich (5) pracovnych dni od schvélenia) pisomne informovat o schvéleni - doruéi zhotovitelovi
vyzvu k realizécii stavby a vyzve ho k prevzatiu staveniska (postacujuca je forma emailu na
kontakt uvedeny v zdhlavi zmluvy). Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
stavenisko formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne po vyzve objednavatela
prevziat stavenisko.

V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuiju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niZ$ie uvedenymi podmienkami priom sa zavazuju
poskytnut si vzagjomnu stcinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Préva a povinnosti Objednéavatela

a) Objednévatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednévatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu brénit Zhotovitelovi riadne pinit predmet Zmluvy.

c) Objedndvatel' je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.
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d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. I1., bod 1.
e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a priloZzenému
rozpoctu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel zabezpeci zaruku za dielo po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne ¢islo
na nahlasovanie poruch je: 0918 719 550

¢) Zhotovitel uvdadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdoddvatelov poskytovanie aktualnych Udajov podla predchddzajlucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje.

d) Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

e) Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

f) Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatefovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

g) Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodéavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akikolvek nim sposobend,
alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu Cast diela
do pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vy3ke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom.

h) Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to &i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

i) Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych préc
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Gplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

i) Vpripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne urcit povodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.
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Vyzvy Zhotovitela na spolupésobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat ndroky z titulu prekaZok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukonéi
realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych pridc a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zaruéend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu a jej odpocet vo faktire — daiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitefa k uskuto¢neniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovii zmluvnu pokutu vo vyéke 300,-
€ za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, 7e
pracovnici zhotovitefa pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienicke navyky a hrubo porusuju pravidld medzifudského spravania sa, je Objednévatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovd
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutocniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o fudoch pohybujdcich sa v ramci
staveniska. Firemnym 3titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zu¢astiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s (icastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednéavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vyprataf, vyéistit, upravit ho
na vlastné néklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednéavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vyske 50,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny der lehoty, uréeny pre pInenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny der.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizicie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.
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w) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpo¢tu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zarucnd doba za stavebné prace zacina plynut diom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva
5 (slovom: pét) rokov, svynimkou c¢asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti
poskytuji  kratdiu zdrucnu dobu. V takychto pripadoch platia zarutné doby
poskytnuté dodavatefmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na
véetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini
povinnosti vyplyvajlce zo zarucnych listov, navodov na pouZitie, ndvodov na udrZbu a servis
a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela,
7e pocas zarutnej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 15 dni od oznamenia poruchy. Telefénne &islo na nahlasovanie poruch
je: 0918 719 550

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zédru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér viak do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych dni odo
diia pisomnej reklamécie vady Objednévatelom Zhotovitelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatefom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto clanku.

5. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto Clanku, tak Objednavatel je
opravneny:
5.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknute.

6. Nahradu nakladov podfa bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objednévatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené néklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takdato faktara je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitefovi.

7. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

8. Objednévatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

9. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
asti za nové, tak pre nové Easti diela za¢ina plynat nova zarucna doba.
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VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel' preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne pInenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zadvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri pIneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze pinit zavazky zmluvy a ukonéenie realizdcie stavebnych préac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpetovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné price v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Géely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori suCast dokumentédcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat organy &inné
vtrestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednévatela, iné zlozky Statnych organov
(in3pektorat préce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajacich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekdzky, znemoZfujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto&ného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spésobi vlastnym pricinenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu $kodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo éasovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela mé Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50,- EUR za kazdy aj zacaty deri omegkania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objedndvatela, resp. z dévodov vyssej moci. V
pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve v Preambule,
bode 3. pism. a. na vypracovanie projektovej dokumentécie (do 30 kal. Dni) o viac ako 3
pracovné dni ma Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 % hodnoty
vypracovania projektovej dokumentacie v zmysle predlozenej cenovej ponuky uchadzaca
v Sutaii.
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Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 30,- € za kaidy aj zalaty deri omeskania aZ do ich riadneho
odstrénenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 30,- € za kazdy aj zaCaty deri omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Grok zomeskania
vo vyske 0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vy33ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdacie a prévo na
nahradu $kody sposobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuji za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit:

na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy,

odstupenim od zmluvy objednévatela v pripade, Ze nebude schvalené poskytnutie financnych
prostriedkov Statneho fondu rozvoja byvania (SFRB) dotacie Ministerstva dopravy, resp. Ze boli
identifikované nedostatky.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zéroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
G¢inné okamihom jeho dorudenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucéené treti deri po jeho odoslani. Doruduje sa zasadne na poslednu znamu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZzuje:

i omeskanie Zhotovitela s plnenim terminu na vypracovanie projektovej dokumentacie
uvedenych v tejto zmluve v Preambule, bode 3. pism. a. oviac ako 15 kal. dni od
uvedeného terminu realizdcie;

ii. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prdc o viac ako
40 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedifioval (vy$sia moc),

iii. Zhotovitel doda Objedndavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou;
iv. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 45 kalendarnych dni;

V. porusenie povinnosti Zhotovitela podfa bodu 4. bod 3. pism. c) tejto zmluvy;

vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvyy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3iu moc povaZuju udalosti, ktoré nie st zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, poCasie atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu plnenia trva
po dobu pdsobenia vysiej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby
sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia
nastan( diom dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dévernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informaci
oznacenych za doverné anebude takéto informécie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
spésobom, ako na naplnenie Géelu tejto Zmluvy.

X.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikcia pontukaného riesenia - Vykaz vymer v MS Excel

w

Priloha €. 2: Harmonogram préac podla &lanku 1il. bod 3 tejto zmluvy
Priloha €. 3: Technickd spréva a Projektova dokumentécia
Priloha €. 4: Sprievodna sprava a podklady k projektu

Priloha ¢. 5: Rozpocet zékazky
Priloha €. 6: Zoznam a kontaktné tdaje subdodavatelov

Zmluva je platnd difom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost nadobudne
deri nasledujlci po dni zverejnenia Zmluvy v stlade s § 5a zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidam v zneni neskorsich predpisov a podla § 47a zak. ¢. 40/1964 Zb.
Ob¢cianskeho zakonnika v platnom zneni.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy m6zu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vietky zmeny a doplnky udajov, déleZitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov
a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sadmi.
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V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych orgénov alebo
i spésobu ich konania za zmluvn( stranu, bankového spojenia a &isla G€tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutoénost druhej zmluvne;j
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za vietky $kody
z toho vyplyvajuce alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzajd aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Téato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zo zmluvnych stran obdrii
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze

tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

Vo Vinnom, dita 23.01.2026 V... lYrechy... ... dia SELLAEC...

g

Ing. i \ Starosta obce Turéek
{gDP 1328 #i
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